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PNRR 2021-2026 - 3.l.zlntegrazione della Tape Library
nell'infrastruttura per la conserva zione

CAPTTOLATO TECI{ICO

Oggetto dcl presente appalto e l'integrazione di una T.ope l-ibrar1,' HPE T950V alf interno
dell'intiastruttura digitale presente ed in uso.

Premessa

L'Operatore economico dovrà realizz,are un'estensione del sistema di archir,,iazione esistente per ii
restauro cd archiviazione digitale ed interscarnbio de1 patrirnonio presente in pellicola presso la
Fonclazione. Tale estensione è finalizzata a garantirela BtLsiness Clontinttity del sistema per la sola
parle di accesso all"archivio digitale.

La soluzione richiesta dovrà soddisfare 1'esigenza della Fondazione di dotarsi di un'ambiente che
consenta una gestione automatica e non manuale dei processi di archiviazione a medio e lungo
tennine e che consenta di predisporre l'ambiente per i processi di l)iscster Recorery.

Altro obiettivo della soiuzione richiesta ò quello di realizzare una espansione logica del sistema che
consenta di garantire, su un secondo sito, 1e operazioni di Business Continuit-y dei dati archiviati.

In pafiicolare, ia soluzione dovrà prevedere:

- Partizionamento Tape Library

Partizionarnento della nuova 'l-ape l-ibrar-y per poter gestire la migrazione dei datit

installazione e conlÌgurazione sofiware di Miria: installazione rìuovo database Miria, integrazione dei
sistemi Dctta Mover ed integrazione deila nuova libreria"

- Migrazione dati da DataFlorp vecchia versione a Nliria

11 nuovo sistema Miria dovrà essere collegato al vecchio sistema DcrtoFlov e si dovrà procedere alla
migrazione dei dati esistenti. [1 vecchio sistema dovrà restare attivo ma non operativo fino alla fine
della migrazione dei dati e in qualsiasi momento dovrà essere possibile tomare a1la vecchia versione
del sisterna di archiviazione.

- Aggiornamento del modello di licenze per coprire le esigenze della nuova
Tupe Ltbrary

Sviluppo e test script dimigraz,ione; sviluppo degli script di tcst e verifìca per la migrazione dei tape
con doppia copia su S;ool distinti: sviluppo script dr import alf intemo della MWM:

sviluppo sistema di monitoraggio dclia migrazionel ricont-rgurazione MWM per le due Tape Librorlt
ed estensìone licenze: esecuzione script di migrazione: monitoraggio migrazione e riallineamento
periodico M{,fM con i dati di migrazione.

- Lipgrade della Tape l-ihrary

L^upgroc{e della'l'ape {,ibrar,- dovrà comprendere: aggror-narnento sisterna di archiviazione da
DotaFlow a Miria: aggiornamcnto ed estensionc del srstema V{WM per doppia Tope [,ibror1;.
estensione ststerni di SAN sr,vitch in un'unica SAN: partizionamento logico della Tape l,ibrary da
920 slot ur tre pooi. per ctrpìa pnrnarìa. copia secondaria e test.

corrt'igurazione cii 2 sislcrni di r.lcttu tllote r.
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- Integrazione d.ell'infrastruttura delle due Tape Lìbrary

Questa fase dovrà prevedere: Sulla nuova Tape Llbrary due nuovi Pool (Copia3 e Copia4), al tempo
T0, definito da progetto. Il sistema dovrà utilizzare i due nuovi Pool (Per avere 4 coppie del dato). Al
tempo T1 dovrà essere awiato uno script di copia per i contenuti precedenti a T0 da copial per
trascrivere su copia 3 e copia4, contestualmente bisognerà prevedere l'aggiomamento di XDAMS di
volta in volta, con i nuovi tape ID. La copia dovrà essere effettuata in base agli asset, per cui il dato

verrà ottimizzato su un numero minore di Tape" ,A.1 tempo T2 la copia dovrà essere completata, per
poi procedere alla riconfiguraziote di copia3 per diventare copiai e copia4 per diventare copraZ,le
vecchie copial e copia2 dovranno diventare copia3 e copia4. Questa dovrà essere una operazione
logica di riconfigurazione del nuovo ambiente Miria. A termine bisognerà prevedere il vaulting
completo delle cartucce piene della libreria MSL 6480, da archiviare negli armadi ignifughi inserendo
le cartucce disponibili.

L'intero progetto dovrà essere realizzato entro 90 giorni lavorativi dalladata di stipula del contratto,
salvo periodi

IL RUP

(Dott. Luca Pierpaolo Pallanch)
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